



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่...อำเภอสีชะงุม...จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร.๗๖๙๐๓/..... วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ ๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ที่ ๒๕๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสีชะงุม จังหวัดสุรินทร์ บริเวณเส้นบ้านนางสาว สาลี ถึงบ้านนางนุ่น สมสวย ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่กำหนด เป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑ (กองช่าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) นั้น

คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในวงเงิน ๒๔๙,๓๐๘.๑๓ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยแปดบาทสิบสามสตางค์) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางจารินี สาทรพันธ์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศราวุธ ประดับทอง)

นักวิชาการกองการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายศราวุธ รุจิยาพนนท์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นปลัด อบต.

ควรอนุมัติตามที่เสนอ

ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)

(นายปติ แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

/คำสั่งนายก อบต.ขวาวใหญ่

คำสั่งนายก อบต.ชวาวใหญ่

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)


(นายเจริญศักดิ์ ภัคดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่