



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ที่ สร.๗๖๙๐๓/

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ที่ ๔๐๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณเส้นบ้านนางนิตยา รุ่งเรืองถึงที่นายนายสุภาพ ฉิมมาลี จุดเริ่มต้นจากที่นายนายสุภาพไปทางทิศตะวันออก วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตรจำนวน ๒๐๐ ท่อน และวางบ่อพักจำนวน ๑๙ วงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๔ (กองช่าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง)

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๔ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายปิติ แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวรัตนชาติ บุตรดีขันธ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศราวุธ รุจิยาพนนท์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บันทึกว่าดำเนินการตามข้อบัญญัติฯ และงบฯแล้ว

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวแสงระวี มณีกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่


/คำสั่งนายก...

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)


(นายเจริญศักดิ์ รักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๕ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์

๑. ความเป็นมา

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ขวาวใหญ่ งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๕ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ โครงการ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ วงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสน บาทถ้วน-) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๔ (กองช่าง ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

๒.๒ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบล

๒.๓ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้าง

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้ละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

๔. ขอบเขตของงาน

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองกอง หมู่ที่ ๕ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐๐ ท่อน และวางบ่อพัก จำนวน ๑๙ บ่อ รายละเอียดตามประมาณการงานและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่กำหนด ก่อสร้างวงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)

๕. ประเภทสัญญาจ้างและเงื่อนไข ค่า K

๕.๑ สัญญาแบบปรับราคาได้

๕.๒ เงื่อนไขหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้คำนวณสูตร ดังนี้ $P = (Po) \times (K)$

กำหนดให้ P = ราคางานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง

Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลหรือราคาค่างานซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

/ K = ...

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวก ๔% เมื่อต้องเรียก
คืนค่างาน

สูตรค่า K สูตรงานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก (K ๓.๕)

$$K = 0.35 + 0.20lt/lo + 0.15Ct/Co + 0.15Mt/Mo + 0.15St/So$$

หมายเหตุ อ้างถึงหนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙.๑/ว๑๙๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติการณ์ผ่อนผันวิธีการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) เป็นการชั่วคราว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ให้หักอัตรา บวกลบ ๒% เฉพาะสัญญาจ้างที่ส่งมอบงานระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๖. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดีหรือ
ผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) ของราคาที่สั่งจ้างในครั้งนั้น

๘. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและ
รายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดขอบเขตการ
รับประกันมาด้วยในของข้อเสนอทางด้านเทคนิค

๙. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)

๑๐. การส่งมอบงาน

การทำความสะอาดสถานที่ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสถานที่
ให้เรียบร้อย เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันทีที่ตรวจรับและส่งมอบงาน

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางดังกล่าว ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

๑๑. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสี่ขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายปิติ แก้ววิเศษ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวรัตนาวดี บุตรดีขันท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศราวุฒิ รุจิยาพนนท์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

/ความเห็นปลัด...

บันทึกการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 24 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดหนองน้ำขุ่น

Dr

(นางสาวแสงระวี มณีกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ข้อพิจารณา/ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

(✓) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ และมีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้.

Q

(นายเจริญศักดิ์ รักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่