



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสวีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ที่ สร ๗๖๙๐๓/..... วันที่ ๔ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนครั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสวีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ (เส้นบ้านนายพิกุล ศรีดา ไปทางสนามกีฬาโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ที่ ๑๑๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนครั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสวีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีต หรือมีขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร) จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเลขที่ ทถ ๒-๒๐๓ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒๐ (กองช่างปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน) จุดเริ่มต้น เส้นบ้านนายพิกุล ศรีดาไปทางสนามกีฬาโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา นั้น

คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนครั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสวีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายศราวุธ ประดับทอง)
นักวิชาการศึกษา
(นางสาวเดือนใจ ปัญญาไว) (ลงชื่อ).....กรรมการ
นายช่างโยธาปฏิบัติการ (นายศราวดี รุคิยาพนนท์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นของปล้ตงค้การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

(ลงชื่อ).....
(นางรัชนีพร ชัยพรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปล้ตงค้การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

คำสั่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

- (✓) อนุมัติ
- () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....
(นายเจริญศักดิ์ ภัคดี)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโนนครั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลชวาใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์

๑. ความเป็นมา

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลชวาใหญ่ งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชวาใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ โครงการ ตาม งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๓๒๓.๐๐๐.-บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒๐ นั้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านข้างเคียงมีเส้นทางในการสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย
- ๒.๒ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบล
- ๒.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ
- ๒.๔ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้าง
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชวาใหญ่

๔. ขอบเขตของงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนครั้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลชวาใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ จุดเริ่มต้นเส้นบ้านนายพิกุล ศรีดาไปทางสนามกีฬาโรงเรียนชวาใหญ่วิทยา ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมยาแนวรอยต่อคอนกรีต หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบ(ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวร จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ ทล. ๒ - ๒๐๓ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑) หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒๐ (กองช่าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)

๕. ระยะเวลาดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดีหรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาที่สั่งจ้างในครั้งนั้น

๗. การรับประกัน

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทั้งหมด เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดขอบเขตการรับประกันมาด้วยในของข้อเสนอทางด้านเทคนิค

๘. วงเงินงบประมาณ

งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน ๓๒๓.๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๙. การส่งมอบงาน

การทำความสะอาดสถานที่ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อยเพื่อผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันทีที่ตรวจรับและส่งมอบงาน

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปารายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางดังกล่าว ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายศราวุธ ประดับทอง)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวเดือนใจ ปัญญาไว)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศราวุธ ภูมิ รุจิยาพนนท์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางรัชนิพร ชัยพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ข้อพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ และมีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจริญศักดิ์ ภัคดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่