



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลخلفาใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
ที่ ส.ร.๓๖๕๐๓/ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวน้ำจาระและฟล์ติกคอนกรีต
บ้านดอนหมาใน หมู่ที่ ๙ ตำบลخلفาใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลخلفาใหญ่

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานการประชุมฯ	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ	จำนวน ๑ ชุด

ตามคำสั่งของค์การบริหารส่วนตำบลخلفาใหญ่ ที่ ๗๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างตามโครงการเสริมผิวน้ำจาระและฟล์ติกคอนกรีต
บ้านดอนหมาใน หมู่ที่ ๙ ตำบลخلفาใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณต่อจากโครงการเสริมผิว
จราจรและฟล์ติกคอนกรีตเดิม ไปทางทิศเหนือ เส้นแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ - ภายในหมู่บ้าน ขนาด
ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวน้ำจาระและฟล์ติกคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลخلفาใหญ่ กำหนดเป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีเป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๓ (กองช่างปราภูในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) นั้น

ขอเรียนว่า คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการจัดทำแบบรูป
รายการก่อสร้างฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่มาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจักได้ดำเนินการในการขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ท่าดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอรรัตน์ บุตรเพชร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวเตือนใจ ปัญญาไว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ความเห็นปลัด อปต.

ควรอนุมัติตามที่เสนอ

'ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)


(นายชูวงศ์ เจริญสวัสดิ์)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

คำสั่งนายก อปต.ชาวใหญ่

อนุมัติ

'ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(ลงชื่อ)


(นายมงคล พวงเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนขาว หมู่ที่ ๘ ตำบลขาวาใหญ่
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

๑. ความเป็นมา

ตามที่ สำนักงานบริหารส่วนตำบลขาวาใหญ่ ได้พิจารณาอนุมัติ งบประมาณโครงการตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนหมาใน หมู่ที่ ๘ ตำบลขาวาใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณต่อจากโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ไปทางทิศเหนือ เส้นแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๗๔ - ภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนท่องค์การบริหารส่วนตำบลขาวาใหญ่ กำหนดเป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๗๗ ลำดับที่ ๓๓ (กองช่างประภูในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง) จำนวน ๑ โครงการวงเงินงบประมาณ ๕๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชน
- ๒.๒ เพื่อสะดวกในการขนส่งสินค้าการเกษตรของประชาชน
- ๒.๓ เพื่อพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบล

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดารึอินติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบทางราชการ
- ๓.๕ ผู้เสนอราคา มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งมีความลับ ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่า
- ๓.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบรายชื่อของผู้ควบคุมพร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพพร้อมที่อยู่ตามทะเบียน พร้อมรับรองสำเนาให้ครบถ้วนขณะเข้าทำสัญญา

๔. แบบรูประยการก่อสร้าง

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟล็อกทิกคอนกรีต บ้านดอนหมาไม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขาวใหญ่ อำเภอศรีภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณต่อจากโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟล็อกทิกคอนกรีตเดิม ไปทางทิศเหนือ เส้นแยกทางหลวงหมายเลข ๒๓๓๔ - ภายในหมู่บ้าน ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวจราจรแอสฟล็อกทิกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่องค์กรบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่ กำหนดเป็นไปตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณีเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๗ ลำดับที่ ๑๓ (กองช่างภาครูปในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง)

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

- ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาจ้าง

๖ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

โดยคำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์
ใช้เงินทุรากา พิจารณาจากราคารวม โครงการไหนเป็นสำคัญ

๓. วงศ์เงินฯ/รัชมาณ/วงศ์เงินที่ได้รับจัดสรร

- งบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ pragm
ในแผนงานงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วงเงินตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐ บาท

๙. งานดูแลและจัดการจ่ายเงิน

- กำหนดการจ่ายเงินเต็มจำนวน ๑ งวด ดังนี้ โดยจะชำระเงินให้ครบถ้วนเมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแบบ รูปประยุกต์ที่ได้กำหนด พร้อมได้ส่งมอบงานจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยทุกประการ

๕. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างก็ต้องหักหรือผูกว่าจ้างใช้สิทธิยกเลิกตามข้อตกลงสัญญาจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้จ้างปรับใบอัตราร้อยละ ๐.๒๕ (ศูนย์จุดสองห้า) ของราคาน้ำสั่งจ้างในครั้งนั้น

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ระยะเวลารับกันความชำรุด ๒ ปีนับถัดจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑๑. ประเภทสัญญาจ้างและเงื่อนไข ค่า K

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่ง เป็นภาระค่าจ้างในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่ เป็นภาระค่าจ้างในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงินอิ้วและหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดนี้

๖. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อต้นนี้
ราคาก็จะขึ้นโดยกระทงพานิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซอง
ประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันปิดของราคางาน

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจังหวัดต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบเช่นในการประกวดราคาและต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหม่านั้นจะได้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวนที่มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจนในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้นๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายใต้กำหนด ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไปและในกรณีผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือหักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักค่าเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณา วินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด หรือกรณีสัญญาจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐ ล้านบาทให้เป็นไปตามติดตามรัฐมนตรี ตามหนังสือที่ นร ๑๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

๖. ประทegen ก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างใหม่ก่อสร้างให้คำนวนสูตร ดังนี้

$$P = (P_0) \times (K)$$

กำหนดให้

$$P = \text{ราคางานต่อหน่วย} \times \text{ราคาก่อสร้าง} \times \text{จำนวน}$$

แล้วแต่กรณี

$$P_0 = \text{ราคาก่อสร้างต่อหน่วย} \times \text{ราคาก่อสร้าง} \times \text{จำนวน} \times \text{สูตร}$$

สูตรค่า K ๓.๑ สูตรงานผิวทาง Prime Coat ,Tack Coat ,Seal Coat

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

สูตรค่า K ๓.๓ สูตรงานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนหมาใน หมู่ที่ ๙ ตำบลข่าวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ บริเวณต่อจากโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ไปทางทิศเหนือ เส้นแยกทางหลวงหมายเลข ๔๗๓๗ - ภายในหมู่บ้าน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมเกียรติ ท่าดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวอรอนรัตน์ บุตรเพชร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวเตือนใจ ปัญญาไว)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน