



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสวีรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  
ที่ สร ๗๖๙๐๓/๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก บ้านหนอง  
แรด หมู่ที่ ๕ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสวีรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ ที่ ๑๖๘ /๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.  
๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหิน  
คลุก บ้านหนองแรด หมู่ที่ ๕ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสวีรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒  
ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหิน  
คลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ(ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย ตาม  
แบบ อบต.กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๘๖ (กองช่าง  
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน)จุดเริ่มต้นโครงการ เส้นบ้านนางชวด  
แก้ว โกศโลไธทางที่นายวันทอง พวกดี

คณะกรรมการฯได้ดำเนินการกำหนดจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง  
พร้อมลงหินคลุก บ้านหนองแรด หมู่ที่ ๕ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสวีรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตาม  
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ  
(นางน้ำฝน บัวบาน)  
นักทรัพยากรบุคคล  
(นางสาวเตือนใจ ปัญญาไว) (นางสาวเตือนใจ ปัญญาไว)  
นายช่างโยธาปฏิบัติการ  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายศราวดี รุจิยาพนนท์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

(ลงชื่อ).....  
(นางรัชนิพร ชัยพรหม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่  
(  ) อนุมัติ  
(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....  
(นายเจริญศักดิ์ ภัคดี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่

รายละเอียดการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง  
โครงการปรับปรุงถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก  
บ้านหนองแรด หมู่ที่ ๕ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์

\*\*\*\*\*

๑. ความเป็นมา

ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่  
งบลงทุน ประเภท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงถนนมูลดินพร้อมลง  
หินคลุก บ้านหนองแรด หมู่ที่ ๕ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑ โครงการ ตาม  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๑๕.๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพัน  
บาทถ้วน) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๘๖ นั้น

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านข้างเคียงมีเส้นทางในการสัญจรไปมาได้สะดวกและปลอดภัย
- ๒.๒ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบล
- ๒.๓ เพื่อแก้ไขปัญหาถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ
- ๒.๔ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จ้าง
- ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ  
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์  
ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอื่นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่  
รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ขวาวใหญ่

๔. ขอบเขตของงาน

โครงการปรับปรุงถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก บ้านหนองแรด หมู่ที่ ๕ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอสหัสขันธ์  
จังหวัดสุรินทร์ มีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๒ ลูกบาศก์เมตร และลงหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐  
เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย  
ประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบ อบต.กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๘๖ (กองช่าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ  
เคหะและชุมชน))

/๕.ระยะเวลา.....

**๕. ระยะเวลาดำเนินงาน**

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

**๖. ค่าปรับ**

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้างก็ดีหรือผู้ว่าจ้างใช้สิทธิบอกเลิกตามข้อตกลงใบสั่งจ้าง เมื่อพ้นระยะเวลาส่งมอบงานจ้างที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาที่สั่งจ้างในครั้งนั้น

**๗. การรับประกัน**

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดและเสียหายจากการใช้งานตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดที่ได้เสนอมาทันทีเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดขอบเขตการรับประกันมาด้วยในของข้อเสนอทางด้านเทคนิค

**๘. วงเงินงบประมาณ**

งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้ ภายในวงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

**๙. การส่งมอบงาน**

การทำความสะอาดสถานที่ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย เพื่อให้ผู้ว่าจ้างสามารถใช้งานได้ทันทีที่ตรวจรับและส่งมอบงาน คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนมูลดินพร้อมลงหินคลุก สายทางดังกล่าว ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบรายละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

**๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ**

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นางน้ำฝน บัวบาน)  
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นางสาวเดือนใจ ปัญญาไว)  
นายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(นายศราวุฒิ รุจิยาปนนท์)  
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

มเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางรัชณีพร ชัยพรหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่

ข้อพิจารณาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ และมีข้อสั่งการเพิ่มเติม ดังนี้.....

(ลงชื่อ).....

(นายเจริญศักดิ์ ภัคดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชวาวใหญ่